

CAHIER DES CHARGES

Solution d'Automatisation IA

Matthieu Ertz — Agence Strasbourg Immobilière

Client	M. Matthieu Ertz — Agent commercial, Agence Strasbourg Immobilière (ASI)
Localisation	Strasbourg (67)
Date	Avril 2026
Périmètre	Module Relance Acquéreurs + Module Qualification Acquéreurs
Version	V1.0
Rédigé par	Achille Plaisant — FocusAI
R2 prévu	Mercredi 15 Avril 2026 à 09h00 — Démo maquette + tarification

1. Contexte du projet

1.1 Présentation du client

Matthieu Ertz est agent commercial au sein de l'Agence Strasbourg Immobilière (ASI). Il n'est pas le dirigeant de l'agence : ce projet concerne exclusivement sa propre productivité individuelle, pas un déploiement à l'échelle de l'agence. Il a une vision de partenariat métier — comme il en a déjà avec un courtier et un notaire — et cherche à s'appuyer sur FocusAI pour automatiser certaines tâches chronophages qui limitent aujourd'hui sa performance commerciale.

Matthieu utilise déjà l'IA au quotidien (rédaction de mails via ChatGPT/Claude) et est à l'aise avec les outils numériques. L'automatisation n'est pas un concept nouveau pour lui — c'est l'application concrète à son activité immobilière qui l'intéresse.

Son activité se concentre sur la vente immobilière résidentielle à Strasbourg et ses environs, avec une spécialisation en cours sur les profils investisseurs (achat locatif, studios en renta). Il gère actuellement 9 biens en vente, dont 2 sous compromis.

1.2 Profil de l'activité

9 Biens en vente	~3 Contacts / jour	~30 Numéros LBC / semaine	1h Temps prospection / semaine
---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------

Les contacts acquéreurs arrivent à 80 % via les portails immobiliers (LeBonCoin, SeLoger, Bien'ici, site ASI), 10 % via la prospection terrain/réseau, et 10 % via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook). Matthieu effectue environ 1 heure de prospection LeBonCoin par semaine, ce qui lui permet de collecter une trentaine de numéros de téléphone à appeler.

1.3 Outils actuels

CRM principal	Powimo (Orisha) — contacts acquéreurs, suivi, historique
Logiciel mandats/biens	Netty — annonces, mandats, photos, estimations, descriptions
Prospection LBC	Manuel — tableau Word avec numéro, lien annonce, commentaire
Suivi acquéreurs	Notes personnelles (hors CRM) — information fragmentée
Réseaux sociaux	Instagram + Facebook — shooting professionnel réalisé en avril 2026

2. Problématiques Identifiées

2.1 Problématique 1 — Relance Acquéreurs (Priorité n°1)

Description

La relance des acquéreurs après une visite est la priorité absolue identifiée par Matthieu. Avec 9 biens en vente et environ 3 contacts par jour, il accumule des dizaines de dossiers actifs. Or, son suivi est tenu sur des notes personnelles, hors CRM, ce qui génère des oublis réguliers.

Résultat concret : des acquéreurs avec qui il était en négociation active ne reçoivent plus de signe de vie pendant une semaine voire deux, sortent du radar, et Matthieu n'en est averti que trop tard. Ce problème est d'autant plus critique que ses clients cibles — les investisseurs — sont des profils décisionnaires exigeants qui n'attendent pas.

Ce que Matthieu veut concrètement

- **Relance automatique par mail** après chaque visite, si aucune réponse dans un délai d'environ 7 jours.
- **Messages personnalisés** : le message doit inclure les informations spécifiques au bien concerné et au profil de l'acquéreur — pas un template générique.
- **Déclenchement conditionnel** : si l'acquéreur a déjà répondu, pas de relance automatique. Le système doit détecter l'absence de réponse.
- **Basé sur Netty** : Matthieu s'engage à centraliser l'avancement de ses acquéreurs dans Netty (et non plus dans ses notes personnelles) pour permettre l'automatisation.

2.2 Problématique 2 — Qualification Acquéreurs Entrants (Priorité n°2)

Description

Matthieu reçoit environ 3 contacts par jour depuis les portails. Sur ces 3 contacts, 2 sont à mettre à la corbeille : non finançables, pas sérieux, ou simplement curieux. Seul 1 contact sur 3 est réellement qualifié. Il fait malgré tout des visites avec des profils insuffisamment qualifiés, ce qui génère des déplacements inutiles et dilue son énergie.

Son plus grand challenge commercial n'est pas la rentrée de mandats, mais l'obtention d'offres d'achat. La problématique est en amont : qualifier suffisamment tôt pour ne faire visiter qu'aux acheteurs sérieux, solvables et décidés.

Ce que Matthieu veut concrètement

- **Qualification automatique à la prise de contact** : dès qu'un acquéreur envoie un message depuis un portail, l'IA engage une conversation pour qualifier le financement, la sérieux du projet, le délai d'achat.

- **Filtrage des profils investisseurs** : Matthieu se spécialise sur l'achat locatif — l'IA doit être capable d'identifier ce type de profil et poser les questions de rentabilité.
- **Résultats actionnables** : tableau de bord avec les leads qualifiés/non qualifiés pour que Matthieu ne rappelle que les profils à fort potentiel.

2.3 Problématique 3 — Gestion Administrative et Documents (secondaire)

La préparation des dossiers de vente est jugée très chronophage. Matthieu doit lire et extraire des informations clés dans des documents volumineux : diagnostics (DPE, électricité), règlements de copropriété, décomptes de charges, carnet d'entretien. Il doit maîtriser ces informations pour ses visites (superficie Carrez pièce par pièce, anomalies techniques, travaux préconisés).

Ce besoin est secondaire — il n'a pas été retenu comme priorité pour le démarrage, mais sera intégré dans un second temps comme module complémentaire.

2.4 Problématique 4 — Réseaux Sociaux (secondaire)

Matthieu a investi dans un shooting photo professionnel (personal branding). Il a un stock important de photos mais perd du temps à les transférer de son PC vers son téléphone pour publier sur Instagram et Facebook. Il n'a pas de calendrier éditorial structuré.

Ce module est également secondaire — à intégrer ultérieurement. Matthieu valide le principe d'un calendrier automatisé avec génération de textes optimisés, depuis ses photos stockées par mail, avec validation manuelle avant publication.

3. Solution FocusAI Envisagée

3.1 Module 1 — Relance Acquéreurs Automatisée (Priorité)

Principe de fonctionnement

Le système se connecte à Netty via son API pour récupérer la liste des acquéreurs actifs de Matthieu et leur statut. Pour chaque acquéreur ayant effectué une visite et n'ayant pas eu de réponse dans les 7 jours suivants, le système envoie automatiquement un mail de relance personnalisé.

- **Connexion Netty API** : extraction des contacts acquéreurs, biens associés, date de visite, statut du dossier.
- **Détection d'absence de réponse** : le système surveille les échanges et déclenche la relance uniquement si aucune interaction n'a eu lieu dans la fenêtre définie.
- **Personnalisation du message** : le mail inclut automatiquement le nom de l'acquéreur, le bien concerné (adresse, surface, prix), et des éléments contextuels si disponibles dans Netty.
- **Profils investisseurs** : les messages sont adaptés au profil — pour un investisseur, le message met en avant la rentabilité plutôt que le coup de cœur.
- **Dashboard de suivi** : Matthieu visualise les relances envoyées, les réponses reçues, et les acquéreurs à rappeler en priorité.

Prérequis côté Matthieu

Matthieu doit centraliser l'avancement de ses acquéreurs directement dans Netty (et non plus dans ses notes personnelles). **Sans cette base propre dans Netty, le système ne peut pas détecter l'absence de relance ni personnaliser les messages.** Il s'est engagé à effectuer cette migration avant le démarrage.

3.2 Module 2 — Qualification Acquéreurs Entrants (Priorité n°2)

Principe de fonctionnement

Dès qu'un acquéreur envoie un message depuis un portail immobilier (LeBonCoin, SeLogger, Bien'ici, site ASI), le système intercepte le contact et engage automatiquement une conversation de qualification via mail ou WhatsApp.

- **Questions de qualification** : capacité de financement (courtier en place, apport), délai d'achat, profil du projet (résidence principale ou investissement locatif), critères recherchés.
- **Adaptation profil investisseur** : si le prospect indique un projet locatif, l'IA pose les questions de rentabilité (rendement attendu, financement, secteur ciblé).
- **Scoring automatique** : chaque lead reçoit un score de qualification. Seuls les leads à fort potentiel remontent dans le tableau de bord de Matthieu.
- **Dashboard leads** : vue filtrée avec les leads qualifiés, non qualifiés, et ceux en cours de qualification. Matthieu ne rappelle que les profils validés.

3.3 Compatibilité CRM

Netty	Mandats, biens, annonces, estimations — API disponible, déjà utilisée par FocusAI
Powimo (Orisha)	CRM contacts — API Orisha à confirmer (vérification FocusAI en cours). Fallback : export vers Netty ou Google Sheets

Note technique : Matthieu utilise deux outils distincts — Netty pour les biens/mandats et Powimo pour les contacts. L'idéal est de connecter les deux pour avoir une vue unifiée. Si l'API Powimo n'est pas disponible, une passerelle d'export vers Netty sera mise en place.

4. Tarification FocusAI

La tarification tient compte du profil individuel de Matthieu (non-dirigeant, budget personnel) et du démarrage en 2 modules séquentiels.

Prestation	Tarif
Setup Module 1 — Relance Acquéreurs (développement + intégration Netty + tests)	770 €
Setup Module 2 — Qualification Acquéreurs (ajout au système existant)	1 540 €
Formation + prise en main dashboard (1h)	Inclus
Maintenance mensuelle — infrastructure + support technique	190 € / mois
TOTAL setup complet (Modules 1 + 2)	2 195 € (-5%)

Option démarrage progressif : Matthieu peut démarrer uniquement avec le Module 1 (770 € setup + 80 €/mois) et ajouter le Module 2 ultérieurement. Le tarif combiné de 2 195 € avec une réduction de 5% ne s'applique que si les deux modules sont commandés ensemble.

5. Planning de Déploiement

Phase	Durée	Livrable
Phase 1	2–3 jours	Connexion Netty + maquette V1 du module de relance — démo présentée au R2 du 15 avril
Phase 2	3–4 jours	Module 1 complet — détection absence réponse + envoi mail personnalisé + dashboard relances
Phase 3	2–3 jours	Module 2 — tunnel de qualification leads entrants + scoring + dashboard leads filtrés
Phase 4	1 jour	Tests en conditions réelles + ajustements + formation Matthieu + mise en production

Délai total estimé : 7 à 13 jours ouvrés après validation du CDC et réception de l'acompte.

6. Points à Valider Avant Démarrage

Éléments requis de la part de Matthieu Ertz

- **Migration acquéreurs dans Netty** : Centraliser l'avancement de tous les acquéreurs actifs dans Netty (date de visite, statut, notes) avant le démarrage du développement.
- **Accès compte Netty** : Identifiants ou clé API Netty pour connexion au logiciel (biens et contacts).
- **Vérification API Powimo** : Confirmer si un accès API Orisha/Powimo est disponible depuis son compte. FocusAI vérifie de son côté.
- **Portails utilisés** : Liste exhaustive des portails sur lesquels Matthieu publie ses annonces (LeBonCoin, SeLoger, Bien'ici, site ASI, autres).
- **Validation scripts IA** : Relecture et validation par Matthieu des scripts de qualification et des templates de relance avant intégration.
- **Profil investisseur** : Préciser les critères clés à qualifier pour un profil investisseur (rendement minimum, type de bien, financement).

7. Modules Complémentaires (Phase 2)

Les deux modules suivants ont été identifiés lors de l'audit mais ne font pas partie du périmètre de démarrage. Ils seront proposés comme extensions une fois les Modules 1 et 2 validés et opérationnels.

Module	Description
Module 3 — Assistant Documentaire	Lecture automatique des PDF de diagnostics (DPE, électricité, Carrez) et génération d'une fiche de synthèse : anomalies, surfaces pièce par pièce, travaux préconisés. Prépare les visites sans lecture manuelle.
Module 4 — Automatisation Réseaux Sociaux	Calendrier éditorial automatisé sur Instagram et Facebook. Génération de textes optimisés depuis les photos reçues par mail. Validation manuelle avant publication. Synchronisation directe avec le compte Instagram de Matthieu.

8. Conditions Générales

Ce cahier des charges est un document de travail confidentiel transmis exclusivement à M. Matthieu Ertz dans le cadre d'un projet de développement sur mesure par FocusAI. Son contenu ne peut être partagé à des tiers sans accord écrit préalable d'Achille Plaisant — FocusAI.

Le démarrage du développement est conditionné à la signature d'un bon de commande et au règlement d'un acompte de 50 % du setup retenu. Le solde est dû à la livraison de la version testable.

FocusAI assure la maintenance technique du système dans le cadre de l'abonnement mensuel : mises à jour des intégrations, correction de bugs, ajustements des workflows. Les évolutions fonctionnelles majeures font l'objet d'un devis séparé. La formation et l'accompagnement à la prise en main sont inclus dans le setup.